

Znak sprawy: MZZ.AT.262.4.2020

### INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nazwa zamówienia : **Dostosowanie budynków żłobków do obowiązujących przepisów p.poż .**



Zamawiający: Miejski Zespół Żłobków w Łodzi działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. Zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że:

1. otwarcie ofert odbyło się w dniu 15.05.2020 r. godz. 10.15 w siedzibie Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi przy ul. Zachodniej 55a
2. kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:  
**598 204,46 zł:**  

część 1	Dostosowanie budynku żłobka Nr 20 w Łodzi przy ul. Wioślarskiej 27	<b>171 452,55 zł</b>
część 2	Dostosowanie budynku żłobka Nr 23 w Łodzi przy ul. Tatrzańskiej 27/29	<b>225 368,73 zł</b>
część 3	Dostosowanie budynku żłobka Nr 29 w Łodzi przy ul. Gogoła 9	<b>201 383,18 zł</b>
3. do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1.	VENED JAN POWIERSKI 86-140 GRÓDEK, UL. ŁĄKOWA 1	Część 1	31-08-2020	60 m-cy	30 dni
		Część 3	31-08-2020	60 m-cy	30 dni
2	FORMATIC SPÓŁKA Z O.O. 62-080 LUSOWO, ul. Poznańska 86A	Część 1	31-08-2020	60 m-cy	30 dni
		Część 2	31-08-2020	60 m-cy	30 dni
		Część 3	31-08-2020	60 m-cy	30 dni
3	VIGOSYSTEM Michał Wilk 26 -506 Tczów , ul. Podzakrzówek 74a	Część 1	31-08-2020	60 m-cy	30 dni
		Część 2	31-08-2020	60 m-cy	30 dni
		Część 3	31-08-2020	60 m-cy	30 dni
4	NOVATOR SP. Z.O.O. Sp. k 91-341 ŁÓDŹ , ul. Brukowa 26	Część 1	31-08-2020	60 m-cy	30 dni
		Część 2	31-08-2020	60 m-cy	30 dni
		Część 3	31-08-2020	60 m-cy	30 dni

5.	P.I.B. HESBUD 95-083 Behcice - Kolonia 8				
	Część 1	261 112,47	31-08-2020	60 m-cy	30 dni
	Część 2	264 892,27	31-08-2020	60 m-cy	30 dni
	Część 3	272 973,26	31-08-2020	60 m-cy	30 dni

1.  .....
2.  .....
3.  .....

DYREKTOR  
  
mgr Halina Mazur